

Iktatószám: **IKT-2017-EO2-11-00001009**

Kedvezményezett neve:

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**

Projekt címe:

**Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése**

Projekt azonosítószám:

**TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004**

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: **Közreműködő szervezet**)

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: Lábadyné Csaba Anikó igazgató és Balyalya Renáta irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészt **Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7300 Komló, Városház tér 3.

Székhely/Lakcím: **7300 Komló, Városház tér 3.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 556749

Adószám/adóazonosító jel: 15556741-2-02

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 50800142-15554158-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Polics József polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 azonosító számon regisztrált, **2016.05.31** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.05.29** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése** című és **TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 06. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év 09. hó 28. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

## 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **150.000.000 Ft**, azaz százötvenmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége



A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **150.000.000 Ft**, azaz százötvenmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

**4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **150.000.000 Ft**, azaz százötvenmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.5. Támogatás igénylése**

**4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **150.000.000 Ft**, azaz százötvenmillió forint.

**4.5.2 Kifizetési igénylés**

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

**4.6. Támogatás jogcíme**

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból<sup>3</sup>

**150.000.000 Ft**, azaz százötvenmillió forint. **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

**5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma**

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

**6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

<sup>3</sup> Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő





## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



**Korrupció-ellenes záradék**


A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Kelt: Komló, 2017. év .....<sup>06</sup> hónap <sup>22</sup> napján.



Kelt: Pécs, 2017. év .....<sup>06</sup> hónap <sup>23</sup> napján.

**Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet- Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet - A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004  
Kedvezményezett: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtypus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységarra jutó ÁFA (Ft)	Netto egységarra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	1	3 140 000	847 800	3 987 800
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	1	2 833 000	764 910	3 597 910
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	76 869 731	20 754 827	97 624 558
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	12 551 466	3 388 896	15 940 362
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	11 031 000	2 978 370	14 009 370
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	3 464 567	935 433	4 400 000
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés	1	2 362 205	637 795	3 000 000

Handwritten signatures in blue ink.

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	1 141 732	308 268	1 450 000
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsmen től igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmen től igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	2 913 386	786 614	3 700 000
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 173 228	316 772	1 490 000
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	393 701	106 299	500 000
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	300 000	0	300 000
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>							<b>150 000 000</b>



Kelt: Komló, 2017. év ... 06 ... hónap ... 29 ... napján.



Kelt: Pécs, 2017. év ... 06 ... hónap ... 29 ... napján.

**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	150 000 000
<b>Összesen</b>	<b>150 000 000</b>

  
**Komlói Kistérség Többcélú  
 Önkormányzati Társulás**  
 Kedvezményezett  
  
 P.H.

  
**Magyar Államkincstár**  
**Baranya Megyei Igazgatósága**  
 Közreműködő Szervezet  
  
 P.H.

Kelt: Komló, 2017. év .....<sup>06</sup>..... hónap <sup>22</sup> napján.

Kelt: Pécs, 2017. év .....<sup>06</sup>..... hónap <sup>23</sup> napján.



**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.08.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>A projektelőkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése, a szükséges tervezői és pályázói nyilatkozatok beszerzése, tervezői költségbecslés készítése.</li> <li>A Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés alátámasztása, valamint az arányosítás módszerének bemutatása.</li> <li>A Felhívás 3.2. pontjának való megfelelés bemutatása, alátámasztása.</li> <li>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása, szükség esetén a költségvetés módosítása.</li> <li>A szociális hozzájárulási adó mértékének 2017.01.01-től 22 %-ra történő csökkenésének következtében szükséges a költségvetés felülvizsgálata és a módosítások elvégzése a projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja tekintetében.</li> </ul>
2.	2017.09.10	A beruházáshoz szükséges, releváns helyszíneken a tervezési dokumentációk összeállítása, az érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyának igazolása, a tervezői költségvetés elkészítése.
3.	2017.09.30	Közbeszerzés lefolytatása, kivitelezésre és az eszközök beszerzésére vonatkozó szerződések megkötése.
4.	2017.12.31	Kivitelezési munkálatok a beruházás 50%-os készütségi szintjénél, eszközök 50%-os beszerzésénél.
5.	2018.04.30	Házi segítségnyújtás fejlesztése a kistérség településein, a szolgáltatás fejlesztése 2018. január 1-én indul.
6.	2018.06.01	Az összes eszköz beszerzése, kivitelezési munkálatok a beruházás 100%-os készütségi szintjénél, az eszközök 100%-os beszerzésénél.
7.	2018.06.30	A kötelező tájékoztatási feladatok és a projektmenedzsment szervezet munkájának, a projekt fizikai befejezése, a projektzárása.

Komlói Kistérség Többcélú  
Önkormányzati Társulás  
Kedvezményezett



Magyar Államkincstár  
Baranya Megyei Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Komló, 2017. év ...06... hónap...22... napján.

Kelt: Pécs, 2017. év ...06... hónap...23... napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004  
 Kedvezményezett: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	A közösségi ellátás elindításához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, 1 db új ellátási forma elindítása.	A társulás településein új szociális alapszolgáltatás, közösségi ellátás indul. A közösségi szolgáltatás elsősorban a kábítószer fogyasztókat fogja megcélozni, de nyitott lesz minden szenvedélybeteg számára.	1	db	Közösségi szolgáltatás révén a térségben a szenvedélybeteg számára is elérhetővé válik egy alacsony küszöbű szolgáltatás. Ennek révén a kábítószerrel kapcsolatos prevenció hatékonyabb lesz, valamint csökken a szenvedélybetegek/kábítószer fogyasztók száma.
6.	Megújuló nappali ellátás	A projekt keretében a térségben működő két idősklub fejlesztése valósul meg.	1	db	Az eszközbeszerzés révén a megújuló Komlói egyik hátrányos területén és Egyházasközponton az idősek klubja. A Komlói klub a fejlesztés révén a térségben hiányzó demens ellátásra is alkalmas lesz, amely a szolgáltató működési engedélyének módosításával jár. A projekt eredményeként a szolgáltatások minősége nő, így idősek magasabb színvonalú ellátásban részesülnek.




6.	Megújuló családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok száma	A terület ellátását biztosító családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok fejlesztése	1	db	A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat hatékonyabb működése, gyorsabb, naprakészebb beavatkozást és problémamegoldást tesz lehetővé, a szolgáltatások színvonala nő, bővül azon családok száma is, akiket a szolgálatok munkatársai el tudnak érni. A hatékonyabb munkavégzés révén nő a szolgáltatásból kikerülő családok száma is.
----	--	---	---	----	---

  
**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
 Kedvezményezett  
 P.H.  


Kelt: Komló, 2017. év ..... hónap ..... napján.

  
**Magyar Államkincstár**  
**Baranya Megyei Igazgatósága**  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.  


Kelt: Pécs, 2017. év ..... hónap ..... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004  
 Kedvezményezett: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2018.06.30	4	4	4
A fejlesztés révén létrejövő, megújult szociális alapszolgáltatások száma			2019.06.30	0	4	4
A fejlesztés révén létrejövő, megújult szociális alapszolgáltatások száma			2020.06.30	0	4	4
A fejlesztés révén létrejövő, megújult szociális alapszolgáltatások száma			2021.06.30	0	4	4
A fejlesztés révén létrejövő, megújult szociális alapszolgáltatások száma			2022.06.30	0	4	4
A fejlesztés révén létrejövő, megújult szociális alapszolgáltatások száma			2023.06.30	0	4	4

Komlói Kistérség Többcélú  
 Önkormányzati Társulás  
 Kedvezményezett  
 P.H.

Magyar Államkincstár  
 Baranya Megyei Igazgatósága  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Komló, 2017. év .....<sup>06</sup>... hónap<sup>22</sup> napján.

Kelt: Pécs, 2017. év ..... hónap<sup>23</sup> napján.

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**

**NEM RELEVÁNS**

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) alapján Kedvezményezett mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....  
**Komlói Kistérség Többcélú  
Önkormányzati Társulás**  
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2017. év .....<sup>06</sup>..... hónap<sup>22</sup>..... napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004

Kedvezményezett: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

NEM RELEVÁNS

.....  
Komlói-Kistérség Többcélú  
Önkormányzati Társulás  
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2017. év ..... hónap ..... napján.



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004

Kedvezményezett: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Építés	76 869 731,- Ft	2015. évi CXLI (Kbt) 115. §	-
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Árubeszerezés	20.722.462 23 582 466,- Ft	2015. évi CXLI (Kbt) 113. §	-

Komlói Kistérség Többcélú  
Önkormányzati Társulás  
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2017. év 06. hónap 22. napján.

Magyar Államkincstár  
Baranya Megyei Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Pécs, 2017. év 06. hónap 23. napján.



## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**

A projekt átfogó célja, hogy a pályázat a szociális alapellátások fejlesztésével hozzájáruljon a térségben élők életminőségének javulásához, hiszen az életminőség tartós javítása a korszerű infrastruktúra és széleskörű szolgáltatások nélkül elképzelhetetlen.

A pályázat megvalósítása hozzájárul a Komlói Többcélú Önkormányzati Társulás területén élő állampolgárok szociális biztonságához és a prevencióos tevékenységek, valamint a szociális szolgáltatások helyi viszonyokhoz igazított fejlesztésével lépéseket tegyen az térségben élők társadalmi, gazdasági helyzetének javulásához. A szolgáltatások tartalmi fejlesztéséhez alapfeltételnek tekintjük a leromlott állapotú ingatlanok fejlesztését. A megvalósítás során lehetőséget teremtünk a szociális alapellátások infrastruktúrájának - az esélyegyenlőség elveinek megfelelő - fejlesztésére azért, hogy a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatásokat XXI. sz-i körülmények között valósíthatják meg a szakmai programjukban foglaltak szerint. A Társulás szükségleteken alapuló szenvedélybetegek közösségi ellátásával fogja bővíteni szociális szolgáltatásait, valamint a már meglévő idősek nappali ellátását a fejlesztés révén alkalmassá teszi és demens betegek fogadására is.

A projekt célja a társulás által működtetett szociális ellátórendszer infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése, valamint új, a szükséges feltételek hiánya miatt eddig nem működő szociális szolgáltatás bevezetése. A projekt keretében a család- és gyermekjóléti szolgáltatás valamint a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátásának feltételei javulnak. A projekt keretében négy szociális alapszolgáltatás fejlesztése valósul meg:

- Család és gyermekjóléti szolgálat és a Család és gyermekjóléti Központ
- Idősek nappali ellátása – demens idősek nappali ellátása
- Szendélybetegek közösségi ellátása
- Házi segítségnyújtás

A projekt célcsoportjai: a társulás területén élő lakosság, kiemelt célcsoportok a krízisbe került családok, a gyermekek, idősek és a szenvedélybetegek. A projekt hatással lesz a térség lakosságából mindazokra, akiknek valamilyen a szociális szolgáltatás igénybe vételére van illetve lesz szükségük, a szolgáltatások kedvező hatásából részesülnek az igénybevevők családtagjai, ill. a szolgáltatást biztosító szakemberek is.

Komlói Kistérség Többcélú  
Önkormányzati Társulás  
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2017. év ..... hónap .. napján.



## PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004  
Kedvezményezett: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

- 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103. Hrsz.: 3605/1/A/6
- 7300 Komló, Kazinczy u. 2-4. Hrsz.: 3095/A/40
- 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103. Hrsz.: 3605/1/A/16
- 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103. Hrsz.: 36/1/A/18
- 7300 Komló, Városház tér 1. Hrsz.: 2437
- 7346 Bikal Zrínyi utca 2. Hrsz.: 171/4
- 7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. Hrsz.: 250
- 7347 Egyházaskozár Fő tér 10-11. Hrsz.: 181/1
- 7347 Egyházaskozár Fő tér 9. Hrsz.: 181/2
- 7348 Hegyhátmaróc Hunyadi u. 71. Hrsz.: 62
- 7694 Hosszúhetény Fő utca 168. HRSZ 903
- 7333 Kárász Petőfi u. 36. Hrsz.: 6/4
- 7334 Köblény Kossuth Lajos tér 1. Hrsz.: 185/2
- 7331 Liget József Attila utca 9. Hrsz.: 37/1
- 7332 Magyarereggy Kossuth Lajos utca 73. Hrsz.: 215
- 7394 Magyarhertelend Kossuth Lajos utca 46. Hrsz.: 295
- 7396 Magyarszék Kossuth Lajos utca 51. Hrsz.: 42
- 7304 Mánfa Fábián Béla utca 56. Hrsz.: 5247
- 7351 Máza Kossuth Lajos utca 24. Hrsz.: 2113
- 7305 Mecsekpölöske Szabadság utca. 22. Hrsz.: 144
- 7370 Oroszló Petőfi utca 29. Hrsz.: 33



7334 Szalatnak Béke utca 2. Hrsz.: 1814

7349 Szászvár Bányász tér. 1 Hrsz.: 676

7333 Vékény Fő utca 51. Hrsz.: 64

Komlói Kistérség Többcélú  
Önkormányzati Társulás  
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2017. év .....<sup>06</sup> hónap <sup>23</sup> napján.



**KOMMUNIKÁCIÓS TERV**

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004**  
Kedvezményezett: **Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**

A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos kommunikációs tervet az 1. számú mérföldkőhöz elkészíti, és Közreműködő Szervezetnek bemutatja.

  
**Komlói Kistérség Többcélú  
Önkormányzati Társulás  
Kedvezményezett**  
  
P.H.

Kelt: Komló, 2017. év .....<sup>06</sup> hónap <sup>22</sup> napján.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004  
Kedvezményezett: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

**NEM RELEVÁNS**

  
.....  
**Komlói Kistérség Többcélú  
Önkormányzati Társulás  
Kedvezményezett**



Kelt: Komló, 2017. év ..... hónap ..... napján.



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Alulírott Polics József, mint Komlói Kistérség többcélú Önkormányzati Társulás képviselőjében eljáró személy a TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 azonosító számú, Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utófinanszírozás/ vegyes finanszírozás)
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	1	3 140 000	847 800	3 987 800	utófinanszírozás
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	1	2 833 000	764 910	3 597 910	utófinanszírozás
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	76 869 731	20 754 827	97 624 558	utófinanszírozás
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	12 551 466	3 388 896	15 940 362	utófinanszírozás
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	11 031 000	2 978 370	14 009 370	utófinanszírozás
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	3 464 567	935 433	4 400 000	utófinanszírozás





Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés	1	2 362 205	637 795	3 000 000	utófinanszírozás
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	1 141 732	308 268	1 450 000	utófinanszírozás
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	2 913 386	786 614	3 700 000	utófinanszírozás
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 173 228	316 772	1 490 000	utófinanszírozás
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	393 701	106 299	500 000	utófinanszírozás
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	300 000	0	300 000	utófinanszírozás
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>							<b>150 000 000</b>	



Komlói Kistérség Többcélú  
Önkormányzati Társulás  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Komló, 2017. év ..... hónap ..... napján.



Magyar Államkincstár  
Baranya Megyei Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Pécs, 2017. év ..... hónap ..... napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004  
Kedvezményezett: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

NEM RELEVÁNS

Komlói Kistérség Többcélú  
Önkormányzati Társulás  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Komló, 2017. év .....<sup>06</sup>... hónap <sup>27</sup> napján.



**A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arcuati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek**

Támogatási szerződés száma: TOP- 4.2.1-15-BA1-2016-00004

Kedvezményezett: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*:

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
Kedvezményezett  
P.H.

Kelt: Komló, 2017. év .....06... hónap 22.napján.

\* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges

